Vállalkozási szerződés
A szerződés alanyai:

MEGRENDELŐ

Solt Város Önkormányzata
továbbiakban, mint Megrendelő
Címe: 6320 Solt, Béke tér 1.
Adószám: 15337300-2-03
Törzskönyvi nyilvántartási száma: 337308
Képviseli: Gál József polgármester
Telefon: 78/486-014
Telefax: 78/486-092
E-mail: solt@solt.hu
Kapcsolattartó: Gál József polgármester és Szabó Imre László köztisztviselő
valamint 

VÁLLALKOZÓ

Soltút Kft. 
továbbiakban, mint Vállalkozó
Székhelye: (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
Adószám: 10642166-2-03
Statisztikai számjel: 10642166-4211-113-03
Képviseli: Rencsár Kálmán ügyvezető
Telefon: 78/486-846
Telefax: 78/488-067
E-mail:soltut@tvnetwork.hu
Kapcsolattartó: Kiszli László
Együttesen a továbbiakban: Felek.

1.     A jelen szerződés alapja a Közbeszerzési Értesítő 2009/55. számában, 2009. május 13-án K.É. 8663/2009-es iktatószámon közzétételre került ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás.
A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó pedig elvállalja a ”Solt Város Úthálózatának Fejlesztése” tárgyú kivitelezési munkákat az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás, a műszaki tartalmat módosító tárgyalási jegyzőkönyv valamint a beadott nyertes ajánlat szerint. A részletes feladatokat műszaki tervdokumentáció tartalmazza. A Vállalkozó elvállalja az általa megismert feladat határidőben történő ellátását, továbbá vállalja az MSZ szerinti osztályba sorolható munkák esetében az I. osztályú kivitelezést.
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Vállalkozási szerződés tárgya: Remix technológia alkalmazásával a meglévő pályaszerkezet újrahasznosítása útján megvalósítandó útfelújítás, valamint út rehabilitáció a rendelkezésre álló és az ajánlati dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervek, műszaki leírás és szabványok szerint. Aszfalt burkolatú utak, amelyek összes hossza: 4.201 méter, összes burkolt területe: 17.798,- m2 , ebből remix technológiából felújítandó terület 10.360  m2. A munkával érintett utcák felsorolását a jelen szerződés  1. sz. melléklete tartalmazza. A fenti mennyiségektől a Megrendelő a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése során + 5 %-kal jogosult eltérni.
Ellenszolgáltatás összege:
A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 165.200.514,- HUF + ÁFA, azaz Egyszázhatvanötmillió-kettőszázezer-ötszáztizennégy HUF+ ÁFA, - összesen bruttó: 198.240.617,- Ft 20%-os ÁFA összeget figyelembe véve - ellenében elvégzi a jelen szerződésben vállalt feladatokat. Az ÁFA összegének jogszabályi változása nem jelenti a jelen szerződés módosítását, a mindenkor érvényes és hatályos  ÁFA összege értelemszerűen az aktuálisan esedékes  nettó vállalkozói díj összegre számítandó. A jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi a részletes költségvetés.
2. Az 1. pontban meghatározott ellenszolgáltatást Megrendelő uniós forrásból és saját forrásból fedezi. Az uniós forrás alapja a „3.1.1/B-08. Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése” megnevezésű DAOP pályázat. Megrendelő előleget nem biztosít. A teljesítés ideje alatt 1 db részszámla és a végszámla nyújtható be.  A résszámla benyújtásának feltétele a jelen szerződés tárgyát képező munka alább rögzített részteljesítési határidőre történő legalább 35%-ának megfelelő hányadú munkamennyiség maradéktalan, hiánytalan és szerződésszerű teljesítése. A részszámla összege a részteljesítés mértékéhez igazítottan az ellenszolgáltatás összegének a részteljesítéssel arányos összege lehet.
Annak eldöntése, hogy az elvégzett munka alapján jogosult-e a Vállalkozó résszámla kibocsátására és annak összege összhangban van-e a résszámla összegével a Megrendelő joga. 
3. A számla/résszámla benyújtása a teljesítés igazolása esetén történhet meg. A teljesítés igazolását a Megrendelő képviselője jegyzi ellen. A teljesítés az építési napló bejegyzései alapján kerül meghatározásra. Csak a Megrendelő képviselője által átvehetőnek vagy továbbépítésre alkalmasnak minősített munkák költségvetés szerinti értéke igazolható teljesítésként. Hibás teljesítés esetén Megrendelő képviselője megtagadhatja a teljesítés igazolását a hiba kijavításáig, vagy a hibás szerkezet kicseréléséig a részteljesítés esetén is. Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles a kiállított számla teljesítésére az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.)  36/A-B. §-ában foglalt rendelkezésekre figyelemmel.

4. Vállalkozó a fenti áron felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. A Megrendelő által kért változások költségelszámolásának alapját a Vállalkozó árajánlatában benyújtott tételes költségvetések egységárai - és nem a mennyiségei - képezik mind az elmaradó, mind a 
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pótmunkák tekintetében. Az elmaradó-, és pótmunkák elszámolásakor egy műszaki tartalmi egységhez rendelhető vállalási ár meghatározásakor Megrendelő egyösszegű vállalást még részteljesítések esetében sem fogad el, az elszámolások költségvetési tételekre, illetve komplex tételekre bontottan történhetnek csak meg.
5. A vállalkozási díj nem változtatható meg a Megrendelő érdekkörén kívül eső tényezők miatt (pl.: a Vállalkozó ajánlatában előforduló bármely hibára történő hivatkozással).

6.  A számla kifizetése banki átutalással történik. A számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak, azaz csak olyan számlát fogad be a Megrendelő, amelyik befogadására a magyar jog szabályai és az uniós pályázat előírásai szerint jogosult. A teljesítésigazolásnak a számla mellékletét kell képeznie.

A szerződés időtartama

7. 
A jelen szerződés kivitelezési munkáinak végső teljesítési határideje: 2009. július 24. 

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munka legalább 35%-ának megfelelő hányadú munkamennyiség maradéktalan, hiánytalan és szerződésszerű teljesítésére részteljesítést vállal, amelynek kötbérterhes határideje 2009. június 30.
Ezen határidőt akként kell figyelembe venni, hogy az akkor minősül teljesítettnek, ha a Megrendelő a munkát a vonatkozó szerződéses szabályok szerint ellenőrizte és leigazolta a Vállalkozó készre jelentése alapján.
8.  Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre/részhatáridőre történő, teljes körű és szerződésszerű megvalósítására. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy kiemelt érdeke fűződik a teljesítési határidő betartásához. Erre való tekintettel Megrendelő alkalmazni kívánja a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 300.§ (1) és (2) pontjában foglaltakat és a 395.§ (3) bekezdését. 
Jótállás, szavatosság, minőségi követelmények

9. Vállalkozó a teljesítés műszaki átadás-átvételét követően a jogszabályokban előírt maximális mértékű, teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa elvégzett kivitelezési tevékenység alapján megvalósított műtárgyakra illetve a felhasznált anyagokra. A jótállási kötelezettség nem zárja ki és nem is korlátozza a Vállalkozó jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet által meghatározottakat is. A jótállási és szavatossági idő kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától kell számítani.
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10. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, a Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntettetni és a vállalt jótállási biztosítékot lehívni. 
11. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes kereskedelmi kamarával igazoltatni köteles.

A szerződés felmondása, módosítása

12. A jelen Szerződésre a Ptk-nak a szerződés felmondására és megszüntetésére vonatkozó szabályai az irányadóak, a jelen Szerződésben szabályozott különleges kikötésekkel.

13. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés azonnali hatályú felmondásra ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont.

14. A Szerződésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha:

· 
a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként jelöl meg, vagy amely a Projekt (határidőre történő) megvalósulását veszélyezteti); 

· 
a Vállalkozó a Megrendelő által megadott – a határidő/részteljesítési határidő kiemelt mivoltára tekintettel szabott rövid -  határidőn belül nem tesz eleget a felszólításnak, hogy szerződéses kötelezettségének tegyen eleget;

· 
a Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat;

· 
a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;

· 
jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

15. Felmondás esetén a Vállalkozó költségére a Megrendelő maga fejezheti be a munkát, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti.

16. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó jognyilatkozat kézhezvételekor a Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a kivitelezés teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa.
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17. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 90 napos felmondási idővel megszüntetheti a Szerződést, ha a Megrendelő:

· 
írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés után járó összegeket, azok esedékessé válásától számított 120 nap eltelte után sem;

 
vagy

· 
ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

18.  Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

19.  A Fél szerződésszegést követ el különösen, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét. 
20. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a Szerződés megszegéséért.

21. A Szerződést kizárólag a magyar jogszabályok és kiemelten a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet módosítani.

22. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt szükséges, a módosítás okozta valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie. A Megrendelő jogosult a kényszervétel szabályait alkalmazni.

23. A módosított Szerződésre a Szerződés módosítással nem érintett valamennyi egyéb rendelkezése megfelelően irányadó.

24. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződési feltételekben megadott kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról vagy bármilyen egyéb, a teljesítés szempontjából lényeges változásról.

25. Bármilyen személy vagy eszköz bevonása a teljesítésbe csak a magyar jogszabályok szerint lehetséges és ezen belül is kiemelten kell vizsgálni a Kbt.-nek való megfelelést. Ezen pont betartásáért a Vállalkozó a felelős.

26. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: kötbérek, teljesítési biztosíték, jóteljesítési (garanciális biztosíték) , felelősségbiztosítás és kártérítés

27.
Megrendelőt a jelen szerződésben foglalt feladatai késedelmes-, hibás teljesítéséért és a szerződés meghiúsulásáért kötbérfizetési kötelezettség terheli az alábbiak szerint: 

- A jelen szerződésben foglalt részteljesítési-, és végső teljesítési határidő tekintetében történt késedelem esetén a késedelmi kötbér mértéke napi 200.000,-Ft azaz Kettőszázezer forint minden megkezdett napra. 
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- Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmi kötbér mértékével egyezik meg.
- a szerződés nemteljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint.
   Nemteljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó a végső teljesítési határidő  tekintetében 8 naptári napos késedelembe esik, vagy hibásan teljesít és a hibát  nem javítja ki az előbb jelzett határidőn belül. 
   Megrendelő már most rögzíti, hogy a végső teljesítési határidő tekintetében semmilyen újabb póthatáridőt nem ad, a teljesítéshez kiemelt érdeke fűződik. Ebből folyóan a fent jelzett határidő eredménytelen eltelte esetén érvényesíti a teljesítés meghiúsulásával kapcsolatos minden igényét, ennek keretén belül a kötbéren felüli kárát is.

28.  Teljesítési biztosíték:

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül 10.000.000,-Ft összegben, azaz Tízmillió forint összegben a Megrendelő javára teljesítési biztosítékot nyújt a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák egyikében. Az erről szóló igazolást ugyanezen határidőn belül átadja Megrendelőnek. A fentieknek megfelelő tartalmú biztosíték nyújtása igazolásának előírt határidőben történő átadása Ezen kötelezettség Vállalkozó általi nemteljesítése esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja.

Vállalkozó köteles mindaddig az ajánlati biztosítékként nyújtott 3.000.000,-Ft összeget Megrendelő rendelkezése alatt tartani, ameddig a teljesítési biztosítékot érvényesen nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, azaz azt ezen időpontig nem szüntetheti meg. Ezen kötelezettsége megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és vonatkozik rá a kötbérfizetési kötelezettség, tehát késedelmi kötbérként minden megkezdett napra a fentiekben meghatározott mértékű kötbér számítható fel Megrendelő részéről addig az időpontig ameddig a teljesítési biztosítékot meg nem nyitotta. 
A teljesítési biztosíték 2009. augusztus 3-ig érvényes. 
A Megrendelő a teljesítési biztosíték teljes összegének igénybe vételére jogosult az alábbiak szerint:
· a szerződésben rögzített kötelezettségek Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes és/vagy nemteljesítése esetén egyoldalú nyilatkozattal,

· a szerződésben rögzített kötelezettségek hibás teljesítése esetén (minőségi kifogások) a Megrendelő által kijelölt független szakértő hibás teljesítést alátámasztó szakvéleménye benyújtásával. A szakértő tevékenységével kapcsolatos költségeket megalapozott minőségi kifogás esetén a Vállalkozó, nem megalapozott minőségi kifogás esetén a Megrendelő viseli. 
A teljesítési biztosíték nyújtásának költségei Vállalkozót terhelik. 
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Amennyiben Megrendelő a teljesítési biztosítékot igénybe veszi, Vállalkozó az igénybe vett teljesítési biztosíték összege és a fentiekben meghatározott mértékű kötbérösszeg közötti különbözetet tartozik kötbérként megfizetni Megrendelő részére. A biztosíték igénybe vétele és a kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a biztosíték, valamint a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Amennyiben Megrendelő a szerződés hatálya alatt bármikor kénytelen a garancia terhére igényt érvényesíteni, Vállalkozó köteles a garanciaösszeget 3 banki napon belül a teljes összegre ismét feltölteni. Vállalkozó ezen kötelezettsége megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és vonatkozik rá a kötbérfizetési kötelezettség, tehát késedelmi kötbérként minden megkezdett napra a fentiekben meghatározott mértékű kötbér számítható fel Megrendelő részéről. 
29. Jóteljesítési (garanciális)  biztosíték:

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy legkésőbb 2009. augusztus 3-án  3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint összegben  a Megrendelő javára jóteljesítési biztosítékot nyújt a Kbt. 53.§ (5) bekezdés a) pontjában meghatározott formák egyikében. Az erről szóló igazolást ugyanezen határidőn belül átadja Megrendelőnek. Vállalkozó köteles mindaddig a teljesítési biztosítékként nyújtott összeget Megrendelő rendelkezése alatt tartani, ameddig a jóteljesítési biztosítékot érvényesen nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, azaz azt ezen időpontig nem szüntetheti meg. Ezen kötelezettsége megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és vonatkozik rá a kötbérfizetési kötelezettség, tehát késedelmi kötbérként minden megkezdett napra a fentiekben meghatározott mértékű kötbér számítható fel Megrendelő részéről addig az időpontig ameddig a teljesítési biztosítékot meg nem nyitotta.
 A jóteljesítési biztosíték a jótállási időszak végéig érvényes az ajánlat szerint.  A Megrendelő a jóteljesítési biztosíték teljes összegének igénybe vételére jogosult a garanciális problémák alapján felmerülő bármilyen káreseményből eredő megrendelői igény kielégítésére.
A jóteljesítési biztosíték nyújtásának költségei Vállalkozót terhelik. 

A biztosíték igénybe vétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a garanciaidőszak alatt felmerült igény/kár és a biztosíték összegével nem fedezett igényének/kárának megtérítését követelje. Amennyiben Megrendelő a szerződés hatálya alatt bármikor kénytelen a garancia terhére igényt érvényesíteni, Vállalkozó köteles a garanciaösszeget 3 banki napon belül ismét feltölteni az eredeti összegre. 
30. Felelősségbiztosítás:
Vállalkozó köteles a jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül biztosítási kötvény vagy más dokumentum Megrendelő részére történő átadásával igazolni, hogy érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik a szerződés teljes hatálya alatt a jelen szerződésre vagy a már korábban kötött felelősség-biztosítási szerződését kiterjesztette a jelen szerződésre is biztosítási eseménytől függetlenül évi 50.000.000,-Ft értékben. Ezen kötelezettség Vállalkozó általi nemteljesítése esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja.
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Írásos jelentések, értesítések

31.
A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy postán kell eljuttatni, a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon.

32.
Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek.

33.
Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a Ptk-nak megfelelő módon kell rögzíteni.

34.
A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban –faxon, illetve levélben - meg kell erősíteni. A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásban megerősítették.

35. A Megrendelőnek megfelelő időben át kell adnia a Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A Vállalkozó köteles az így kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a Megrendelőnek.
36. Solt Város Önkormányzata, mint Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt és teljesítésigazolásra jogosult személye és elérhetősége:

Név: Gál József polgármester
Postacím: 6320 Solt, Béke tér 1.
Telefon: 78/486-014
Mobiltelefon: 06/30-928-7864
Telefax: 78/486-092
E-mail: solt@solt.hu
A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személyei és elérhetőségek:

Név: Kiszli László
Postacím: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
Telefon: 78/486-846
Mobiltelefon: 06/30-929-5601
Telefax: 78/488-067
E-mail: kiszli.laszlo@tvnetwork.hu
Egyéb elérhetőség: soltut@tvnetwork.hu
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Kivitelezési munka:

37.
Vállalkozó minden jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot köteles betartani amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és fizetendő díjakkal kapcsolatos.

38. Vállalkozó mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érint, vagy érintheti, továbbá a Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés, vagy felelősség alól bármely ilyen rendelkezésben előírtak megszegése esetén.

39. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszerezni, vagy elkészítenie:

· A vonatkozó szabványokban előírt minőségűnek, továbbá a kiíró utasításaival összhangban állónak kell lennie

· A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni, illetve annak hiányában olyan vizsgálatokat kell elvégezni, amelyek az eredményfelelős megvalósításhoz szükségek.
40. A Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró a mintavételi minősítési tervben megjelölt, illetve elfogadott minőségű anyagokat, szerelvényeket, használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények, műbizonylatait, minőség vizsgálati jegyzőkönyveket a Vállalkozónak kell szolgáltatnia a műszaki rész/átadások indításáig. A Vállalkozónak dokumentálnia kell a teljes kivitelezés vizsgálatát jegyzőkönyvvel.

41. A Vállalkozó köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerezését kezdeményezni és azokat megszerezni.

42. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a Vállalkozót terhelik.

43. A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők. A munkavégzés vonatkozásában követelmény az ISO 14001 környezetirányítási rendszer szerinti teljesítés.

44. A Vállalkozó jogosult és köteles a szerződéskötést követő 3 napon belül a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Köteles továbbá a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra hiba, vagy hiányosság, akkor a 
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Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó okozta.
45. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.
46. A munkaszüneti (ünnep) napokon végzett tevékenység során Vállalkozó kiemelten figyelmet fordít arra, hogy a lakosságot túlzott mértékben ne zavarja a kivitelezés.
47. A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében Vállalkozó vállalja, hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a teljesítés helye által megkövetelt elvárásokkal (közterületen végzett munka).
48. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha az általa teljesítésbe bevont állomány a fenti szabályok valamelyikét megsérti, és Megrendelő azt kéri, akkor saját költségére megfelelő szaktudással bíró új állományt köteles kiállítani.
49. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelő képviselőjének utasításait el kell fogadnia.
50. A munkaterület őrzését Vállalkozónak saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező munkavállalóival, vagy erre szerződött szakcéggel kell biztosítani. 
51. Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az teljesítésbe bevontaknak az általános és helyi munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell.
52. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott terveket és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről. A szükséges (további) kiviteli terveket a Vállalkozó köteles elkészíttetni.
53. A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni, melyet a Megrendelő képviselőjének szükség szerint, de nem több mint 8 naponként ellenjegyezésre be kell mutatni. 
54. Ha csak jogilag vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik.
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55. A kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő műszaki ellenőrével minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni.
56. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
57. Vállalkozónak és alvállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtani, hogy a szállítás során használt utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító útvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség és viselnie kell a következményeit. A szállítási útvonalak kialakításánál Vállalkozó köteles olyan megoldást találni, amellyel Szelid üdülőterületét a kivitelezés során a lehető legkisebb mértékben zavarja és terheli.
58. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje is beleszámít.
59. A sikeres és sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terheli, azon elemek kivételével, melyek a Megrendelőnél állandó költségelemnek számítanak (bér stb.).
60. A Megrendelő az egész projekt folyamán a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot jogosult bármikor ellenőrizni.
61. A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozóval előzetesen egyeztetett időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket köteles jegyzőkönyvben rögzíteni.

A szerződés teljesülésével kapcsolatos speciális rendelkezések, értelmező rendelkezések
62. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.
63. Ha az egyik Fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 
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64. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan „vis maior” körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 
65. Ha a „vis maior” körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik Félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni. 
66. A Vállalkozónak fokozott felelőssége áll fenn a tevékenységéért és a tevékenységén keresztül a projekt teljesítésért. Ennek körében kiemelt felelőssége van, és kártérítési kötelezettség terheli. 
67. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés aláírását követő 15 napon belül benyújtja a Megrendelőnek a beruházásra vonatkozó mintavételi minősítési tervet.

Jogviták rendezése
68. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy tárgyalásos úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.
69. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a tárgyalásos rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres annak megkezdésétől számított 30 napon belül vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol érdemben 30 napos határidőn belül, bármely Fél jogosult a vita végléges és végrehajtandó rendezése érdekében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény határköri és illetékességi szabályainak megfelelő jogi fórumhoz fordulni a jogvita eldöntése végett.

Jelen szerződés készült hat példányban, a mellékleteken kívül 12 oldalból áll és az alábbi elválaszthatatlan mellékleteket tartalmazza:

1. számú melléklet  (a munkával érintett utcák tételes listája) 

2. számú melléklet  (részletes költségvetés) 

3. számú melléklet  (minőségterv) 

4. számú melléklet (műszaki ütemterv)
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