
Tétel Összeg nettó Összeg Bruttó

Előkészítő szakasz 1 250 000 Ft 1 587 500 Ft

Megvalósítási szakasz 53 417 550 Ft 67 840 289 Ft

- 0 Ft 0 Ft

- 54 667 550 Ft 69 427 789 Ft

Tétel Összeg Összeg Bruttó

Geodéta 100 000 Ft 127 000 Ft

Projekt management 250 000 Ft 317 500 Ft

Építészeti tervezés (engedélyezési 
tervek)

900 000 Ft 1 143 000 Ft

Pályáztatás 0 Ft

1 250 000 Ft 1 587 500 Ft

Tétel Összeg Összeg Bruttó

Kiviteli tervdokumentáció 1 400 000 Ft 1 778 000 Ft

Építési költségek 51 255 000 Ft 65 093 850 Ft

Műszaki ellenőrzés 512 550 Ft 650 939 Ft

Projekt management 250 000 Ft 317 500 Ft

53 417 550 Ft 67 840 289 Ft

Alapterület m2 150 
négyzetméterár egységár

Szerkezet és szakipar - m2 ár 250 000 37 500 000 Ft
Központi fűtés 24 000 3 600 000 Ft
Víz és csatornázás 18 900 2 835 000 Ft
Spinkler (vizes) 0 0 Ft
Szellőzés 6 800 1 020 000 Ft
Felvonórendszer 0 0 Ft
Épületvillamosság és tűzjelző rendszer 32 000 4 800 000 Ft
Park és kert 10 000 1 500 000 Ft
Berendezés 0 Ft
Beltéri Játékok/eszközök 0 Ft
Udvari játék 0 Ft
Összesen: 341 700 51 255 000 

4,5% Tervezési ddíj (nettó)
Engedélyezési terv 40% 922 590 Ft
Kiviteli Terv 60% 1 383 885 Ft
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